

Заказчик

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

73628,159

тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость

7888,731

тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

" " 20 г.

**СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА****Текущий ремонт здания поликлиники с.Курук**

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>						
1	23-04-20	Текущий ремонт здания поликлиники	65739,428	--	--	65739,428
		<b>Всего по главе</b>	<b>65739,428</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>65739,428</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>						
		<b>Всего по главе</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>	<b>65739,428</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>65739,428</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%	1543,058	--	--	1543,058
		<b>Всего по главе</b>	<b>1543,058</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1543,058</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	<b>65739,428</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>65739,428</b>

3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,462%	302,319	--	--	302,319
		Всего по главе	302,319	--	--	302,319
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	<b>65739,428</b>	--	--	<b>65739,428</b>
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--	--
		<b>ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>	<b>65739,428</b>	--	--	<b>65739,428</b>
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	7888,731	7888,731
		<b>ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ</b>	<b>65739,428</b>	--	7888,731	<b>73628,159</b>

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

