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"Утвержден/Согласован’

Сметный расчет стоимости строительства в сумме
в том числе: «.
налог на добавленную стоимость

79700,468

8539,336

1541

тыс.тенге

тыс.тенге

II И 20 г.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт здания ЦРБ Каракиянского района
(наименование стройки)

в ценах 1 квартала по состоянию на 2020г. А

№ п/п № смет и расчетов Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. тенге
Всего, тыс. 

тенгестроительно- 
монтажных работ

оборудования, 
мебели и 
инвентаря

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7
Глава 2. Основные объекты строительства ■*

1 2 Текущий ремонт здания ЦРБ Каракиянского района 71161,132 — — 71161,132
Всего по главе 71161,132 — - 71161,132

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 71161,132 — — 71161,132
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 71161,132 - - 71161,132

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 71161,132 — — 71161,132
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 71161,132 — — 71161,132

2 Налоговый 
кодекс РК

Налог на добавленную стоимость -12  % -- — 8539,336 8539,336

1 . . ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 71161,132 - 8539,336 79700,468




